
積 算 参 考 資 料
（　起工　）

工 事 名：
鳥取県環境管理事業センタ－産業廃棄物管
理型最終処分場下流水路改修工事

工事箇所： 鳥取県米子市淀江町小波



 



〇カルバ－ト工



 



設計 契約

作業土工

　床掘 ｍ3 - - 排水構造物工で計上

　埋戻 〃 - - 排水構造物工で計上

プレキャスト
カルバート工

　1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ ｍ 8.3 8.3

　PC鋼より線 ㎏ 39.6 39.6

　PC用定着装置 組 16.0 16

　2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ ｍ 7.5 7.5

　PC鋼より線 ㎏ 35.2 35.2

　PC用定着装置 組 8.0 8

良質土流用

SWPR7B　φ15.2mm
32.0m*1.101㎏/m≒35.2

後付用　30Ｔ型(φ15.2mm用)

B1800×H1200

B1800×H1200

SWPR7B　φ15.2mm
36.0m*1.101㎏/m≒39.6

後付用　30Ｔ型(φ15.2mm用)

 　カルバート工 　数量計算書

細　　　　別 規　格　・　寸　法 単位
数　　量

摘　　　　　　要



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

1号プレキャストボックス

(B1800×H1200) NO.7 +6.7 NO.7 +15.4 8.3 m

2号プレキャストボックス

(B1800×H1200) NO.14 +14.9 NO.15 +2.4 7.5 m

カルバート工 延長調書

起　　点 終　　点 延　長

プレキャストカルバート工



施工延長：8.290m

1号ボックスカルバート(B1800×H1200)

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

(B1800×H1200) 斜切、フランジ継手 本 L=1.000m、W=2800kg 1.0

ボックスカルバート 標準型 本 L=2.000m、W=5600kg 1.0

斜切、箱抜、フランジ継手 本 L=1.251m、W=3503kg 1.0

斜切、箱抜、フランジ継手 本 L=0.999m、W=2797kg 1.0

異形、箱抜 本 L=1.547m、W=4332kg 1.0

斜切、箱抜、フランジ継手 本 L=1.493m、W=4180kg 1.0

PC鋼より線 SWPR7BL φ15.2mm 本 2.6m 2.0

〃 本 5.6m 2.0

〃 本 3.6m 2.0

〃 本 6.2m 2.0

基礎コンクリート σck=18N/mm2 m3 2.300×0.150×8.210 2.832

基礎砕石 RC-40、t=200mm m2 2.300×8.210 18.883

2.463

敷モルタル 1：3 m3 2.300×0.020×8.210 0.378

備　考

同上型枠 m2 0.150×2×8.210

PC用定着装置 後付用　30T型（φ15.2mm用) 組 16.0(組内訳 アンカープレート1個、グリップ1個)

合計 （ｍ） 36.0



1号ボックスカルバート(B1800×H1200)

製品規格
(B×H)

番号 PC鋼材
許容緊張力

(kN)
緊張力算出式

緊張力
Pt(kN)

判定

OK

B1800×H1200 4～6
PC鋼より線

φ15.2mm

180 1.0×(41.80+56.00+43.32)／2 71 OK

B1800×H1200 2～3
PC鋼より線

φ15.1mm

180 1.0×(27.97+35.03)／2 32

N : 1つの連結区間における製品本数

備　考

緊張力算出式

Pt≧(μ・W・N)/2

ここに

Pt : 緊張力(PC鋼材の許容緊張力以下とする)  (kN)

μ: 摩擦係数(≦1.0)

W : 製品1本の質量(kN)



基礎工材料表

プレキャストボックスカルバート(B1800×H1200)数量表

PC鋼より線材料表

基礎砕石 RC-40,t=200mm m2 18.883

名称 規格 単位 数量 備考

同上型枠 m2 2.463

基礎コンクリート σck=18N/mm2 m3 2.832

番号 種別 L(m) 個数 重量(kg)

敷モルタル 1：3 m3 0.378

1 斜切、フランジ継手 1.000 1 2800

5 標準型 2.000 1 5600

3 斜切、箱抜、フランジ継手 1.251 1 3503

2 斜切、箱抜、フランジ継手 0.999 1 2797

6 異形、箱抜 1.547 1 4332

4 斜切、箱抜、フランジ継手 1.493 1 4180

種別 数量

PC鋼より線 SWPR7BL φ15.2mm  2.6m× 2本

PC鋼より線 SWPR7BL φ15.2mm  3.6m× 2本

PC鋼より線 SWPR7BL φ15.2mm  5.6m× 2本

PC鋼より線 SWPR7BL φ15.2mm  6.2m× 2本

PC用定着装置 後付用　30T型（φ15.2mm用) 16組



施工延長：7.500m

備　考

2号ボックスカルバート(B1800×H1200)

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

ボックスカルバート 標準型 本 L=2.000m、W=5600kg 2.0

(B1800×H1200) 異形、箱抜 本 L=1.500m、W=4200kg 1.0

標準型、箱抜 本 L=2.000m、W=5600kg 1.0

PC鋼より線 SWPR7BL φ15.2mm 本 8.0m 4.0

基礎コンクリート σck=18N/mm2 m3 2.300×0.150×7.580 2.615

基礎砕石 RC-40、t=200mm m2 2.300×7.580 17.434

敷モルタル 1：3 m3 2.300×0.020×7.580 0.349

同上型枠 m2 0.150×2×7.580 2.274

PC用定着装置 後付用　30T型（φ15.2mm用) 組 (組内訳 アンカープレート1個、グリップ1個) 8.0

合計 （ｍ） 32.0



2号ボックスカルバート(B1800×H1200)

製品規格
(B×H)

番号 PC鋼材
許容緊張力

(kN)
緊張力算出式

緊張力
Pt(kN)

判定

W : 製品1本の質量(kN)

N : 1つの連結区間における製品本数

備　考

OK

緊張力算出式

Pt≧(μ・W・N)/2

ここに

Pt : 緊張力(PC鋼材の許容緊張力以下とする)  (kN)

μ: 摩擦係数(≦1.0)

B1800×H1200 1～4
PC鋼より線

φ15.2mm

180 1.0×(42.00+56.00+56.00+56.00)／2 105



基礎工材料表

プレキャストボックスカルバート(B1800×H1200)数量表

PC鋼より線材料表

基礎砕石 RC-40,t=200mm m2 17.434

名称 規格 単位 数量 備考

同上型枠 m2 2.274

基礎コンクリート σck=18N/mm2 m3 2.615

番号 種別 L(m) 個数 重量(kg)

敷モルタル 1：3 m3 0.349

1 異形、箱抜 1.500 1 4200

2･3 標準型 2.000 2 5600

5600

PC鋼より線 SWPR7BL φ15.2mm  8.0m× 4本

PC用定着装置 後付用　30T型（φ15.2mm用) 8組

種別 数量

4 標準型、箱抜 2.000 1



〇排水構造物工



 



設計 契約

作業土工

　床掘 ｍ3 1,105.1 1,100

　埋戻 〃 800.0 800

　基面整正 ｍ2 984.6 980

排水工

　プレキャスト水路 ｍ 69.5 70

　　〃 ｍ 3.8 4

　　〃 ｍ 208.7 209

　　〃 ｍ 74.5 75

　現場打U型水路 ｍ 6.4 6

　現場打L型水路 ｍ 27.7 28

　嵩上コンクリート ｍ 7.0 7

集水桝工

　1号集水桝 箇所 1 1

　間詰コンクリート 式 1 1 V=0.9㎥

　2号集水桝 箇所 1 1

　3号集水桝 箇所 1 1

既設用水路復旧工

　PU1-300B ｍ 2.0 2

　CP1-RC-D400 ｍ 8.5 9

　4号集水桝 箇所 1 1

調整池改良工

　調整池改良 式 1 1

 　排水構造物工 　数量計算書

細　　　　別 規　格　・　寸　法 単位
数　　量

摘　　　　　　要

良質土流用
69.5×2.38＋3.8×2.14＋208.7×2.44＋
74.5×3.3+6.4×3.3＋27.7×1.26

B1800×H1100

B1800×H1100(落差工)

B1800×H1200

B2800×H1400

B2800×H1400

B2000×L1900×H2900

B2000×L2000×H1800

B2300×L2300×H1400

B800×L800×H600

σck=18N/mm2



床掘 埋戻
平均 平均

断面 断面 ｍ3 断面 断面 ｍ3

0.0 2.7 1.4 N0.-1付近同断面

N0. -1 19.6 2.7 2.70 52.9 1.4 1.40 27.4

11.1 2.7 2.70 30.0 1.4 1.40 15.5 N0.-1付近同断面

0.0 3.4 2.0 N0.1付近同断面

N0. 1 20.0 3.4 3.40 68.0 2.0 2.00 40.0

N0. 2 20.0 0.8 2.10 42.0 1.5 1.75 35.0

N0. 3 20.0 3.6 2.20 44.0 2.3 1.90 38.0

N0. 4 20.0 0.9 2.25 45.0 1.7 2.00 40.0

N0. 5 20.0 1.5 1.20 24.0 1.8 1.75 35.0

N0. 6 20.0 2.0 1.75 35.0 1.9 1.85 37.0

N0. 7 20.0 1.7 1.85 37.0 1.7 1.80 36.0

N0. 8 20.0 1.1 1.40 28.0 1.6 1.65 33.0

N0. 9 20.0 1.6 1.35 27.0 1.7 1.65 33.0

N0. 10 20.0 1.2 1.40 28.0 1.2 1.45 29.0

N0. 11 20.0 0.8 1.00 20.0 0.7 0.95 19.0

N0. 12 20.0 1.3 1.05 21.0 2.1 1.40 28.0

N0. 13 20.0 1.9 1.60 32.0 1.6 1.85 37.0

N0. 14 20.0 2.3 2.10 42.0 1.8 1.70 34.0

N0. 15 20.0 10.0 6.15 123.0 6.2 4.00 80.0

2.4 10.0 10.00 24.0 6.2 6.20 14.9 N0.15付近同断面

0.0 6.1 2.8 N0.16付近同断面

N0. 16 14.6 6.1 6.10 89.1 2.8 2.80 40.9

N0. 17 20.0 6.3 6.20 124.0 2.9 2.85 57.0

N0. 18 +12.00 12.0 5.0 5.65 67.8 2.4 2.65 31.8

N0. 19 8.0 5.1 5.05 40.4 2.4 2.40 19.2

6.1 5.1 5.10 31.1 2.4 2.40 14.6 N0.19付近同断面

CP1-RC-D400 8.5 3.5 3.50 29.8 2.9 2.90 24.7

1105 800合　 計

作業土工

 距　離
修　正
距　離

摘  　要 測　点



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

プレキャスト水路
(B1800×H1100) NO.0 +2.4 NO.1 +18.1 35.7

NO.2 +0.3 NO.3 +14.1 33.8

合計 69.5 m

プレキャスト水路(落差工)

(B1800×H1100) NO.1 +18.1 NO.2 +0.3 2.3

NO.3 +14.1 NO.3 +15.6 1.5

合計 3.8 m

プレキャスト水路
(B1800×H1200) NO.3 +15.6 NO.7 +6.7 71.1

NO.7 +15.4 NO.10 +17.9 63.5

NO.11 +0.8 NO.14 +14.9 74.1

合計 208.7 m

プレキャスト水路
(B2800×H1400) NO.15 +5.4 NO.17 +12.1 46.7

NO.17 +18.4 NO.19 +6.1 27.8

合計 74.5 m

現場打U型水路
(B2800×H1400) NO.17 +2.1 NO.17 +18.4 6.4 m

現場打L型水路 右 NO.-1 -19.6 NO.-1 -11.3 27.7 m

PU1-300B 右 NO.0 -12.6 NO.0 -10.7 2.0 m

CP1-RC-D400 右 NO.0 -9.7 NO.0 -2.0 8.5 m

嵩上コンクリート NO.19 +6.3 NO.19 +9.4 7.0 m

1号集水桝 NO.0 -10.1 1.0 箇所

2号集水桝 NO.0 +1.2 1.0 箇所

排水工

延　長

延長調書排水構造物工

起　　点 終　　点



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

3号集水桝 NO.10 +19.4 1.0 箇所

4号集水桝 右 NO.0 -10.1 1.0 箇所

間詰コンクリート 左 1号集水桝前後 0.9 m3

排水構造物工 延長調書

起　　点 終　　点 延　長

用水復旧(参考図)
参照



プレキャスト水路数量計算書
B1800×H1100

L=10m当り

フィルター材 C-40 m3 0.375*0.300*10.00*2 2.3

基礎砕石
RC-40
t=100mm

m2 2.380*10.00 23.8

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

敷モルタル 1:3 m3 2.380*0.030*10.00 0.7

大型フリューム
(農業土木型)

B1800×H1100 個 10.00/2.0 5.0

1
:
0
.
0
7
5

R=110

90 1800 90

1980

100 2180 100

2380

1
1
0
0

1
10

1
2
1
0

1
00

30

152.5 1635 152.5

排水孔

3
0
0

300
フィルター材

敷モルタル
   1:3
基礎砕石
 RC-40

75



プレキャスト水路数量計算書
B1800×H1100(落差工)

L=10m当り

基礎砕石
RC-40
t=100mm

m2 2.140*10.00 21.4

敷モルタル 1:3 m3 2.140*0.030*10.00 0.6

大型フリューム
(落差タイプ)

B1800×H1100 個 10.00/0.75 13.3

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

1
:
0
.
0
7
5

1980

90 1800 90

2140

100 1940 100

敷モルタル
   1:3
基礎砕石
 RC-40

R=110

1
0
0

3
0

1
4
1
0

1
1
0 2
0
0

1
1
0
0

(
落
差
)

2
0
0

1
1
0
0

152.5 152.51635



プレキャスト水路数量計算書
B1800×H1200

L=10m当り

フィルター材 C-40 m3 0.380*0.300*10.00*2 2.3

基礎砕石
RC-40
t=100mm

m2 2.440*10.00 24.4

敷モルタル 1:3 m3 2.440*0.030*10.00 0.7

大型フリューム
(農業土木型)

B1800×H1200 個 10.00/2.0 5.0

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

1
:0
.
0
7
5

R=120

90 1800 90

1980

100 2240 100

2440

1
2
0
0

1
1
0

1
3
1
0

10
0

3
0

160 1620 160

排水孔

3
00

300 フィルター材

敷モルタル
   1:3
基礎砕石
 RC-40

80



プレキャスト水路数量計算書
B2800×H1400

L=10m当り

フィルター材 C-40 m3 0.386*0.300*10.00*2 2.3

基礎砕石
RC-40
t=100mm

m2 3.300*10.00 33.0

敷モルタル 1:3 m3 3.300*0.030*10.00 1.0

大型フリューム
(農業土木型)

B2800×H1400 個 10.00/2.0 5.0

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
1
:
0
.
0
7
5

100 2800 100

3000

3300

170 2960 170

1
0
0

3
0

1
5
3
0

1
3
0

1
4
0
0

敷モルタル
   1:3
基礎砕石
 RC-40

排水孔

3
0
0

300 フィルター材86



L=10m当り

現場打Ｕ型水路数量計算書
B2800×H1400

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

型枠 m2 (1.600+1.404)*2*10.000 60.1

コンクリート 24-12-20 m3 (3.100*1.600-(2.800+2.590)/2*1.400)*10.000 11.9

鉄筋 SD345D13 kg 502.0

基礎砕石
RC-40
t=100mm

m2 3.300*10.000 33.0

フィルター材 C-40 m3 0.300*0.300*2*10.000 1.8

基礎砕石

ウィープホールφ50

100 100

フィルター材

 RC-40

2800

3100

150 150

1
40
0

2
0
0

1
6
0
0

300

3
0
0

1
0
0

3100

3300

2590

14
0
4

1
:
0
.
07
5



L=10m当り

219.0鉄筋 SD345D13 kg

現場打Ｌ型水路数量計算書

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

型枠 m2 (1.30+0.95+0.212)*10.0 24.6

コンクリート σck=24N/mm2 m3 (1.16*0.20+0.15*1.10+1/2*0.15*0.15)*10.0 4.1

同上型枠 m2 0.10*10.0 1.0

基礎コンクリート σck=18N/mm2 m3 1.26*0.10*10.0 1.3

鉄筋 SD295D10 kg 33.0

基礎砕石
RC-40
t=200mm

m2 1.26*10.0 12.6

  σck=18N/mm2
基礎コンクリート

RC-40
基 礎 砕 石

150

1
50

150

1800

11
00

2
00

1
3
00

2
0
0

30
0

100

10
0

790 1010

1160

1260



L=10m当り

嵩上コンクリート数量計算書

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

型枠 m2 (0.346+1.593)*10.0 19.4

コンクリート 18-8-40 m3 (0.25*1.247+0.45*0.346)*10.0 4.7

嵩上コンクリート

(既設構造物嵩上げ)

※施工については、現況水路形状を再測して行うこと。
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断面図



1号集水桝数量計算書
B2000×L1900×H2900

1箇所当り
名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

型枠 m2 (2.40+1.90+2.50+2.00)*2*3.10 54.6

コンクリート 24-12-20 m3
2.40*2.50*3.10-1.90*2.00*2.90-(1.80*1.10+π
/4*0.60*0.60+0.30*0.30+0.95*1.90)*0.25

6.5

同上型枠 m2 (2.50+2.60)*0.10*2 1.0

基礎コンクリート 18-8-20 m3 2.50*2.60*0.10 0.7

鉄筋 SD345D13 kg 281.0

基礎砕石
RC-40
t=200mm

m2 2.50*2.60 6.5

平面図 正面図

ボックスカルバート

W1200H1600

0.38%

ボックスカルバート

W1200H1600

0.38%

ポリエチレン管
φ500

現場打L型水路

現場打L型水路

基礎コンクリート
  σck=18N/mm2

基礎砕石
 RC-40

20
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2号集水桝数量計算書
B2000×L2000×H2000

1箇所当り
名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

型枠 m2 (2.40+2.00)*4*2.20 38.7

コンクリート 24-12-20 m3
2.40*2.40*2.20-2.00*2.00*2.00-
(1.20*1.60+0.69*0.60+1.80*1.10)*0.20

3.8

同上型枠 m2 2.50*0.10*4 1.0

基礎コンクリート 18-8-20 m3 2.50*2.50*0.10 0.6

鉄筋 SD345D13 kg 195.0

基礎砕石
RC-40
t=200mm

m2 2.50*2.50 6.3

平面図 正面図

HP500

0.38%

ボックスカルバート

W1200H1600

0.38%

ボックスカルバート

W1200H1600
プレキャスト水路

 B1800×H1100
プレキャスト水路

 B1800×H1100

基礎コンクリート
  σck=18N/mm2

基礎砕石
 RC-40

2
00
0

2
40
0

2
00

20
0

1
20
0

690

18
0
0

Ａ Ｂ
2400

200 2000 200

Ａ Ｂ

20
0

20
00

22
00

▽ 7.771 ▽ 7.758

▽ 8.420

690

60
0

16
0
0

11
00

2400

200 2000 200

▽ 9.521

2500

50
50

20
0 10

0

0.50%

0.50%



3号集水桝数量計算書
B2300×L2300×H1400

1箇所当り
名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

型枠 m2 (2.80+2.30)*4*1.60 32.6

コンクリート 18-8-40 m3
2.80*2.80*1.60-2.30*2.30*1.40-
(1.80*1.20+1.80*1.213)*0.25

4.1

基礎砕石
RC-40
t=200mm

m2 2.90*2.90 8.4

250 2300 250

2800

25
0

23
00

25
0

28
00

1800 18
00

14
0
0

2
00

1
60
0

20
0

50 2800 50

2900

250 2300 250

2800

▽ 5.643 ▽ 5.630

▽ 6.843

12
00

1
21
3

プレキャスト水路

B180
0×H120

0

プレキャスト水路
B1800×H1200

基礎砕石

RC-40

プレキャスト水路
B1800×H1200

プレキャスト水路
B1800×H1200



PU1-300B

L=10m当り
名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

敷モルタル 1:3 m3 小構造物標準設計図集 0.090

Ｕ型側溝 PU1-300B 個 小構造物標準設計図集 16.500

基礎砕石
RC-40
t=100mm

m2 小構造物標準設計図集 5.000

100100 300

500

300

30
10
0

6
0

30
0

RC-40

基礎砕石

敷モルタル

1:3



CP1-RC-D400

L=10m当り
名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

コンクリート σck=18N/mm2 m3 小構造物標準設計図集 1.0

ヒューム管 RC管 本 小構造物標準設計図集 4.1

基礎砕石
RC-40
t=150mm

m2 小構造物標準設計図集 7.5

型枠 m2 小構造物標準設計図集 4.4

床掘 m3 3.5*10.0 35.0

作業土工

埋戻 m3 2.9*10.0 29.0

90°

7
7
0

2
2
0

1
50

1
5
0

35
400

35

100 550 100

750

1
85
0

埋戻 2.9

床掘 3.5

ヒューム管

基礎砕石

RC-40

コンクリート
σck=18N/mm2



4号集水桝数量計算書
B800×L800×H600

1箇所当り
名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

基礎砕石
RC-40
t=150mm

m2 1.20*1.20 1.4

型枠 m2 (1.10+0.80)*4*0.60 4.6

コンクリート 18-8-20 m3
1.10*1.10*0.75-0.80*0.80*0.60-
(0.30*0.30*2+0.47*0.335)*0.15

0.47

150 800 150

1100

1
5
0

8
0
0

1
5
0

1
1
0
0

3
0
0

300

4
7
0

6
0
0

1
5
0

7
5
0

1
5
0

50 1100 50

1200

150 800 150

1100

300

3
0
0

3
3
5

PU1-300B

CP1-RC-D400

基礎砕石

RC-40

PU1-300B CP1-RC-D400

▽ 9.660

▽ 9.360

▽ 9.360



　調整池改良工 （　1.0式当り）

項　　目 単位 数　量

洪水吐き改良工

V= 0.5*(1.50+1.785)*1.9+0.5*(1.77+1.785)*0.05*5.40 m3 3.6

ｵﾘﾌｨｽ改良工 SUS304　t=15mm W=59㎏（参考重量）

A= 0.800 * 0.62 m2 0.5

R-16N Φ15mm*L=110mm

N= 0.00 * 0.014 本 7.0

数 量 計 算 書

算　　　　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

ステンレス鋼板設置

ケミカルアンカー



〇防護柵工



 



設計 契約

作業土工

　床掘 ｍ3 － － 排水構造物工で計上

　埋戻 〃 － － 排水構造物工で計上

路側防護柵工

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 ｍ 30.2 30

　　〃 〃 9.8 10

　　〃 〃 41.5 42

　　〃 〃 8.2 8

　ガードレール ｍ 89.7 90Gr-C-2B

　防護柵工 　数量計算書 

細　　　　別 規　格　・　寸　法 単位
数　　量

摘　　　　　　要

600×1000

400×1000

700×1500

良質土流用

700×1000



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

　ガードレール 右 NO.15 +1.6 NO.19 +6.1 89.7 m

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 右 NO.15 +1.6 NO.19 +6.1 89.7 m

【内訳】

　底版幅1000 右 NO.17 +17.4 NO.19 +6.1 30.2 m 400×1000

　底版幅1000 右 NO.15 +1.6 NO.15 +11.4 9.8 m 600×1000

　底版幅1000 右 NO.15 +11.4 NO.17 +12.6 41.5 m 700×1000

　底版幅1500 右 NO.17 +12.6 NO.17 +17.4 8.2 m 700×1500

防護柵工 延長調書

起　　点 終　　点 延　長

路側防護柵工



プレキャスト防護柵基礎(W=1.0m)数量計算書

L=10m当り

基礎材 RC-40、10㎝ m2 1.20*10 12.000

同上型枠 均し型枠 m2 0.10*10*2 2.000

基礎コンクリート 1号 m3 1.20*0.10*10 1.200

敷モルタル 1:3 m3 1.00*0.02*10 0.200

プレキャスト
防護柵基礎

m 10.000

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

1000

20

10
0

1
00

1200

敷モルタル(1:3)

基礎コンクリート(1号)

基礎材(RC-40)



プレキャスト防護柵基礎(W=1.5m)数量計算書

L=10m当り

基礎材 RC-40、10㎝ m2 1.70*10 17.000

同上型枠 均し型枠 m2 0.10*10*2 2.000

基礎コンクリート 1号 m3 1.70*0.10*10 1.700

敷モルタル 1:3 m3 1.50*0.02*10 0.300

プレキャスト
防護柵基礎

m 10.000

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

1500

20

10
0

1
00

1700

敷モルタル(1:3)

基礎コンクリート(1号)

基礎材(RC-40)



〇舗装工



 



設計 契約

アスファルト舗装工

　表層 ｍ2 160.5 161

　路盤 〃 160.5 161

　敷砕石 〃 18.6 19 用水復旧部

区画線工

　区画線 ｍ 30.4 30 外側溶剤型ペイント式・自走 (加熱式)

RC-40　t=150mm

RC-40　t=100mm

ペイント式　W=15㎝

再生クラッシャーラン

　舗装工 　数量計算書 

細　　　　別 規　格　・　寸　法 単位
数　　量

摘　　　　　　要

再生密粒度アスコン（13）
t=50mm
再生クラッシャーラン



車道舗装
平均 平均

幅 幅 ｍ2 幅 幅 ｍ2

0.0 1.00 N0.-1付近同幅

N0. -1 19.6 18.9 1.00 1.000 18.9

11.1 5.4 1.00 1.000 5.4 N0.-1付近同幅

0.0

N0. 1 20.0

N0. 2 20.0

N0. 3 20.0

N0. 4 20.0

N0. 5 20.0

N0. 6 20.0

N0. 7 20.0

N0. 8 20.0

N0. 9 20.0

N0. 10 20.0

N0. 11 20.0

N0. 12 20.0

N0. 13 20.0

N0. 14 20.0 5.47 N0.15付近同幅

N0. 15 20.0 1.4 5.47 5.470 7.7

2.3 5.47 5.470 12.6 N0.15付近同幅

0.0 1.45 N0.16付近同幅

N0. 16 14.6 13.0 1.45 1.450 18.9

N0. 17 20.0 1.44 1.445 28.9

N0. 18 +12.00 12.0 39.3 0.90 1.170 46.0

N0. 19 8.0 0.90 0.900 7.2

6.1 0.90 0.900 5.5 N0.19付近同幅

CP1-RC-D400 9.4 用水復旧部

160.5合　 計

舗装工

 距　離
修　正
距　離

摘  　要 測　点



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

外側線 右 NO.17 +12.5 NO.18 +15.6 30.4 m

区画線工 延長調書

起　　点 終　　点 延　長

区画線工



 



〇構造物撤去工



 



設計 契約

構造物取壊し工

　構造物とりこわし工 ｍ3 97.5 98

　殻運搬 ｍ3 101.1 101 L=0.18㎞

　舗装版破砕 ｍ2 163.7 164

　舗装版切断 ｍ 80.3 80

　殻運搬 ｍ3 8.2 8 L=0.18㎞

　Co殻処分費 t 229.1 238 ㈱丸福

　As殻処分費 t 19.2 19 ㈱丸福

　構造物撤去工 　数量計算書

細　　　　別 規　格　・　寸　法 単位
数　　量

15㎝以下

摘　　　　　　要

無筋構造物

無筋構造物

As舗装版
As舗装版

無筋
101.1×2.35

8.2×2.35

As
163.7×0.05



ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

V= m3 調整池改良工

V= m3 既設水路取壊し

V= m3

As舗装取壊し

A= m2

ヒューム管撤去

φ400

L= m (NO.0-5.5付近)

φ1000

L= m (NO.15付近)

3.6

合計 101.1

97.5

8.6

163.7

7.6



Co取壊し
平均 平均

断面 断面 ｍ3 断面 断面 ｍ3

0.0 0.3 N0.-1付近同断面

N0. -1 19.6 0.3 0.30 5.9

11.1 0.3 0.30 3.3 N0.-1付近同断面

0.0 0.2 N0.1付近同断面

N0. 1 20.0 0.2 0.20 4.0

N0. 2 20.0 0.5 0.35 7.0

N0. 3 20.0 0.1 0.30 6.0

N0. 4 20.0 0.2 0.15 3.0

N0. 5 20.0 0.2 0.20 4.0

N0. 6 20.0 0.2 0.20 4.0

N0. 7 20.0 0.2 0.20 4.0

N0. 8 20.0 0.1 0.15 3.0

N0. 9 20.0 0.2 0.15 3.0

N0. 10 20.0 0.1 0.15 3.0

N0. 11 20.0 0.1 0.10 2.0

N0. 12 20.0 0.2 0.15 3.0

N0. 13 20.0 0.2 0.20 4.0

N0. 14 20.0 0.2 0.20 4.0

N0. 15 20.0 14.9 0.2 0.20 3.0 N0.14付近同断面

0.0 0.4 N0.16付近同断面

N0. 16 14.6 0.4 0.40 5.8

N0. 17 20.0 0.4 0.40 8.0

N0. 18 +12.00 12.0 0.8 0.60 7.2

N0. 19 8.0 0.7 0.75 6.0

6.1 0.7 0.70 4.3 N0.19付近同断面

97.5合　 計

摘  　要

撤去工

 距　離
修　正
距　離 測　点



As取壊し
平均 平均

幅 幅 ｍ2 幅 幅 ｍ2

0.0 1.15 N0.-1付近同幅

N0. -1 19.6 18.9 1.15 1.150 21.7

11.1 5.4 1.15 1.150 6.2 N0.-1付近同幅

0.0

N0. 1 20.0

N0. 2 20.0

N0. 3 20.0

N0. 4 20.0

N0. 5 20.0

N0. 6 20.0

N0. 7 20.0

N0. 8 20.0

N0. 9 20.0

N0. 10 20.0

N0. 11 20.0

N0. 12 20.0

N0. 13 20.0

N0. 14 20.0 5.47 N0.15付近同幅

N0. 15 20.0 1.4 5.47 5.470 7.7

2.3 5.47 5.470 12.6 N0.15付近同幅

0.0 1.41 N0.16付近同幅

N0. 16 14.6 13.0 1.41 1.410 18.3

N0. 17 20.0 1.39 1.400 28.0

N0. 18 +12.00 12.0 39.3 0.96 1.175 46.2

N0. 19 8.0 0.96 0.960 7.7

6.1 0.96 0.960 5.9 N0.19付近同幅

CP1-RC-D400 9.4 用水復旧部

80.30 163.7合　 計

撤去工

 距　離
修　正
距　離

摘  　要 測　点



〇仮設工



 



設計 契約

工事用道路設置 式 1 1

　敷鉄板設置 ㎡ 1,830.2 1,830

　敷鉄板賃料 枚 197 197

　敷鉄板撤去 ㎡ 1,830.2 1,830

　掘削 ㎥ 80.0 80

　整地 ㎥ 80.0 80

仮排水・水替工 式 1 1

　暗渠排水管 ｍ 344.9 345

　暗渠排水管 ｍ 344.9 345

　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 80.0 80

　暗渠排水管 ｍ 88.5 89

　暗渠排水管 ｍ 88.5 89

　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 40.0 40

　暗渠排水管 ｍ 110.9 111

　暗渠排水管 ｍ 110.9 111

　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 40.0 40

　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去工 箇所 2 2

　ポンプ運転 日 60 60

　水槽 共用日 114 114

仮設土留工 式 1 1

　仮設土留 式 1 1

　

作業時排水
鋼板製簡易水槽　容量3㎥
30日×1.9（不稼働係数）×2セット

φ600ﾀﾞﾌﾞﾙ

据付　φ600

撤去　φ600
損料（3ヶ月未満）

据付　φ400

撤去　φ400
損料（3ヶ月未満）
φ400ﾀﾞﾌﾞﾙ

撤去　φ300
損料（6ヶ月未満）
φ300ﾀﾞﾌﾞﾙ

表土敷き均し

据付　φ300　

表土剥ぎ取り

10ｍ×3サイクル

1524×6096×197枚

25×1524×6096　2/16～6/16（121日）

2セット

30日×2セット

仮設工　数量計算書 

細　　　　別 規　格　・　寸　法 単位
数　　量

摘　　　　　　要

40ｍ×2セット



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

敷鉄板 右 NO.0 -2.6 NO.14 +19.5 197.0 枚

仮設工 延長調書

起　　点 終　　点 延　長

工事用道路工



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

高密度ポリエチレン管

φ300 NO.1 +18.1 NO.3 +14.1 46.1 36.1+5+5
※最大長さ40mにてリース

NO.3 +14.1 NO.5 +3.2 39.1 29.1+5+5

NO.5 +3.2 NO.7 +6.7 53.5 43.5+5+5

NO.7 +6.7 NO.7 +15.4 18.3 8.3+5+5

NO.7 +15.4 NO.10 +19.1 74.9 64.9+5+5

NO.10 +19.1 NO.12 +11.1 41.7 31.7+5+5

NO.12 +11.1 NO.14 +14.9 53.8 43.8+5+5

NO.14 +14.9 NO.15 +2.4 17.5 7.5+5+5

合計 344.9 m

高密度ポリエチレン管

φ400 NO.-1 -19.6 NO.0 +8.9 40.4 30.4+5+5
※最大長さ40mにてリース

NO.0 +0.0 NO.1 +18.1 48.1 38.1+5+5

合計 88.5 m

高密度ポリエチレン管

φ600 NO.15 +5.4 NO.16 +6.8 31.5 21.5+5+5
※最大長さ40mにてリース

NO.16 +6.8 NO.19 +6.1 79.4 69.4+5+5

合計 110.9 m

仮設工 延長調書

起　　点 終　　点 延　長

仮水路工（設置・撤去）



細 別 右・
規 格 左別 摘　　要

仮設土留 NO.-1 -19.6 NO.-1 -11.3 27.7 m

仮設工 延長調書

起　　点 終　　点 延　長

仮設土留工



L=10m当り

大型土のう
②撤去・再設置

H1.0×B1.0×L1.0 袋 1*10 20.0

大型土のう
①製作・設置

H1.0×B1.0×L1.0 袋 1*10 10.0

アルミ製支保工 個 3.0

アルミ製腹起し
ｍ
（本）

10*2
（1本当り4ｍ→10÷4＝2.5本×2＝5）

20.0
（5）

軽量アルミ矢板 H=2.6m
m
（枚)

（1枚当り0.35ｍ→10÷0.35≒28.5＝29）
（16.67㎏/枚（参考重量））

10.0
（29）

仮設土留数量計算書

名　　　称 規　　格 単位 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

10.0
大型土のう
③撤去

H1.0×B1.0×L1.0 袋 1*10

10000

2700 2700

アルミ製腹起し

アルミ製支保工

軽量アルミ矢板

大型土のう

1800

1
1
0
0

Co

Co

Co

R2.0
GH=10.54

As

既設擁壁

1000

大型土のう

5
0
0

1
7
5
0

2
6
0
0

3
5
0

軽量アルミ矢板
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設計 契約

役務費 式 1 1

 借地料 式 1 1

運搬費 式 1 1

　仮設材等運搬 式 1 1

安全費 式 1 1

　交通誘導警備員B 人 30 30

　

敷鉄板、アルミ矢板
L=154.2㎞,Ｔ=359.6ｔ

借地面積A=5,019㎡,借地料301,140円

その他　数量計算書 

細　　　　別 規　格　・　寸　法 単位
数　　量

摘　　　　　　要

ｼﾞｪｽｺ㈱中国工場から
の運搬を想定



地番 地目 借地面積（ｍ2） 備考

1 1369-1 田 104

2 1370-1 田 42

3 1371-1 田 255

4 1378 田 773

5 1379 田 11

1382 用悪水路

6 1383 田 1,745

7 1384-1 田 392

8 1384-2 田 100 私道

9 1385 田 260

10 1386 田 120

11 1387 田 201

12 1388 田 1,016

合計 5,019

年間損失率：農地の場合　地価の6%/年

借地期間（想定）：R8年2月16日からR8年6月16日（約4ヶ月）

借地料＝5,019㎡×3,000㎡/円×6％×4/12

≒ 301,140 円

役務費（借地料）根拠資料

地価：3,000㎡/円





 


























